


THÔNG TIN YÊU CẦU  

INFORMATION REQUIRED  

Gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán cho hạng mục: Cải tạo nhà máy 

mới Betalactam  

Bidding package: Construction drawing design and prepare cost estimation for the renovation of 

new Betalactam factory  

 

A. Thông tin chung về hạng mục đầu tư – gói thầu 

   General information about the project - the package 

1. Tên hạng mục đầu tư: Cải tạo nhà máy mới Betalactam  

Major construction: Renovation of the new Betalactam factory  

2. Tên gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán cho hạng mục: Cải tạo nhà máy 

mới Betalactam  

Bidding name: Construction drawing design and prepare cost estimation for the renovation of new 

Betalactam factory  

3. Tên Chủ đầu tư: Công ty Cp Dược Hậu Giang 

Investor: DHG Pharmaceutical JSC 

4. Địa điểm xây dựng: Lô B2-B3, Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh (giai đoạn 1), xã Tân 

Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 

Construction site: Lot B2 - B3, Tan Phu Thanh Industrial zone (phase 1), Tan Phu Thanh commune, 

Chau Thanh A district, Hau Giang province. 

5. Hình thức đầu tư: Nâng cấp, cải tạo  

Investment form: Upgrading, renovation 

6. Loại và cấp công trình: Công trình công nghiệp, cấp 2 

Type and class of construction: Industrial constructions, class 2 

7. Bước thiết kế: 1 bước - thiết kế bản vẽ thi công 

        Design step: 1 step - construction drawing design  

8. Mục tiêu đầu tư: 

Investment purpose: 

Nâng cấp xưởng Penicillin và Cephalosporin 

Upgrade the Penicillin and Cephalosporin factories  

9. Hiện trạng  

Status 

Nhà máy mới Betalactam (sau đây gọi là Khu phức hợp Betalactam) có những hạng 

mục cần được cải tạo như sau: 

The new Betalactam factory (hereinafter referred to as the Betalactam Complex) has items that should 

be renovated as follows: 

Cụ thể/Specifically:  



Stt 

No. 

Nội dung cải tạo 

Renovation content 

1. 

Lắp đặt airshower riêng biệt cho nam và nữ ở khu đóng gói cấp 2 và kho nguyên liệu của 2 Xưởng 

Penicillin và Cephalosporin: 

- Khu đóng gói cấp 2: 4 airshower. 

- Kho nguyên liệu: 4 airshower. 

Install separate airshowers for men and women in the 2nd packaging areas and raw material 

warehouses of Penicillin and Cephalosporin factories: 

- 2nd packaging areas: 4 airshowers. 

- Raw material warehouses: 4 airshowers. 

Lưu ý: đối với hạng mục này, chỉ yêu cầu thiết kế cho phần xây dựng và MEP, phần thiết bị đã được 

mua riêng. 

Note: for this item, only design for civil and MEP, equipment has to be purchased separately. 

2. 

Sửa đường đi của nhân viên giặt đồ ở cấp sạch D: 8 vị trí cửa thay đổi cho Penicillin và Cephalosporin 

(4 cửa cho mỗi khu vực), không mua mới vật tư cửa, chỉ tháo dỡ cửa hiện tại và lắp vào vị trí mới. 

Revise the pathway and the flow of laundry personnel (in Grade D): 8 doors for Penicillin and 

Cephalosporin (4 doors), do not buy new materials, just remove the existing doors and install them in 

the new positions. 

3. 

Sửa đường đi của nhân viên giặt đồ khu QC Betalactam (tầng 2): đóng cửa airlock E-Q.PAL 2-1, bố 

trí cải tạo 1 cửa ngay passbox C7. 

Revise the pathway and the flow of laundry personnel on QC Betalactam (2nd floor): seal the door at 

airlock E-Q.PAL 2-1, install the door right at the passbox C7. 

4. 

Sửa đường đi của nhân viên giặt đồ ở tầng 3 (tầng kỹ thuật) để đảm bảo khử nhiễm hoàn toàn trước 

khi vào khu vực giặt cấp sạch D (3 phòng): đóng cửa airlock, tạo 1 cửa ngay passbox  

Revise the pathway and the flow of laundry personnel on the 3rd floor (technical floor) to ensure 

thorough decontamination before entering the laundry area (Grade D) (3 rooms): Seal the door at the 

airlock into the laundry room and install a door to the shoes changing room. 

5. 
Tách nhà giặt Penicillin và Cephalosporin ở khu CNC. 

Separate laundry room for Penicillin and Cephalosporin in CNC area. 

6. 

Phân chia rõ khu Cephalosporin và Penicillin bao gồm: 

- Ngăn cách hành lang khu CNC bằng tường tại khu vực Phòng Y tế. 

- Tách phòng Y tế thành 2 phòng dành cho nhân viên Cephasporin và Penicillin: phòng y tế hiện tại 

sẽ dành cho Xưởng Penicillin (có nhà vệ sinh bên trong), phòng Y tế mới của Xưởng Cephalosporin 

sẽ ở khu vực đặt các tủ đựng đồ. 

- Tách riêng hành lang tầng 3 

Clear separation of Cephalosporin and Penicillin areas including: 

- Separation in CNC corridor by wall at the area of medical room. 

- Separate the medical room into 2 rooms for Cephalosporin and Penicillin personnel: current medical 

room will be for Penicillin factory (built WC inside), new medical room for Cephalosporin will be in 

the lockers area. 

- Separate the 3rd floor 



 

B. Yêu cầu về Hồ sơ năng lực và Báo giá 

Request for Capacity profile and Quotation 

1. Yêu cầu năng lực 

Capability requirement 

Nhà thầu tham gia gói thầu phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại mục 1.1 và mục 1.2 

Contractors participating in bidding packages must fully satisfy the requirements in item 1.1 and item 1.2 

1.1. Yêu cầu năng lực của tổ chức 

      Organizational capacity requirements 

TT 
No. 

Nội dung/ 
Content 

Yêu cầu/ 
Request 

Hồ sơ cần cung cấp 
Dossiers need to provide 

1 Chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức 
Certificate of eligibility for construction activities 
of organization 

Thiết kế công trình công nghiệp 

Industrial construction design 

Hạng II 
Rank-II 

Chứng chỉ năng lực hoạt động 
xây dựng 
Certificate of eligibility for 
construction activities 

2 Ngành nghề đăng ký doanh nghiệp 
Industry registration business 

Có đăng ký ngành nghề kinh doanh 
thiết kế công trình xây dựng 

Registered business on consulting 

design of the construction 

Tư vấn thiết kế công trình xây 
dựng  
Consulting on construction works 
design 

Giấy Chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp 
Certificate of business registration 

3 Công trình tương tự đã thực hiện trong vòng 
05 năm trở lại đây 
Similar works has been done in the past 05 years 

Thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi 
công 
Technical design/ construction drawing 
design. 

Ít nhất 01 hợp đồng thiết kế (xây 
mới/sửa chữa/nâng cấp) nhà máy 
Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP 
toàn cầu (GMP Pic/s, GMP Nhật 
bản, GMP EU, cGMP, GMP-WHO) 
At least 01 design contract ((new 
construction/repair/upgrade) for 
pharmaceutical factory to meet global 
GMP standards (GMP PIC/S, 
Japanese GMP, EU GMP) 

Bảng kê khai năng lực của nhà 
thầu. 
Contractor's capacity statement. 

Hợp đồng, biên bản nghiệm 
thu, bàn giao đưa vào sử dụng/ 
biên bản thanh lý hợp đồng 
Contract, Acceptance & liquidation 
of contract minutes. 

4 Số năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng 
Time working in the field of construction consulting 

 

Ít nhất 05 năm (tính từ thời điểm 
thành lập doanh nghiệp) 
At least 05 years (from the time of 
establishment of the company) 

 

5 Tình hình tài chính lành mạnh 
Financial health situation 

Một trong 3 năm gần nhất không bị 
lỗ (2021, 2022, 2023) 

Báo cáo tài chính nộp cho cơ 
quan thuế 2021, 2022, 2023 



One of the last 3 years without losses 
(2021, 2022, 2023) 

Financial statements submitted to 
Tax Department in 2021, 2022, 
2023 

1.2. Yêu cầu năng lực của cá nhân tham gia thực hiện gói thầu  
Competency requirements of individuals participating in the package 

TT 
No. 

Nội dung 
Content  

Yêu cầu 
Requirement   

Hồ sơ đính kèm 
Attached dossier 

Ghi chú 
Note 

1. 

Thiết kế bản vẽ 
thi công 
Construction 
drawing design 

Chủ nhiệm thiết kế  
President of design  

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành 
Graduated from specialized 
university 

Kỹ sư các chuyên ngành kỹ thuật 
nhiệt - máy lạnh/ nhiệt - điện lạnh/ 
thông gió – cấp thoát nhiệt 
Engineer specialized in thermal 
engineering - air conditioning/heat - 
refrigeration/ventilation - heat supply and 
drainage 

- Bằng tốt nghiệp 
đại học 
The Uiniversity 
Certificate. 

- Chứng chỉ hành 
nghề hoạt động 
xây dựng. 
Certificate of 
Practice in 
construction 
activities. 

- Lý lịch chuyên 
gia (đặc biệt các 
nhân sự phải có 
kinh nghiệm thiết 
kế công trình nhà 
máy sản xuất 
dược phẩm) 
Expert resume 
(especially 
participating 
personnel must 
have experience in 
designing/construct
ing pharmaceutical 
factory projects) 

- Sơ đồ tổ chức 
Organizational 
chart 
  
 
  

Đối với chứng 
chỉ hành nghề 
được cấp theo 
Luật xây dựng 
2013, bổ sung 
bảng tự kê khai 
năng lực và xác 
định hạng của 
chứng chỉ 
About the 
practical 
certificates issued 
under the 
Construction Law 
in 2013, 
supplement the 
self-declaration of 
capacity and 
determine the 
rank of the 
certificate. 
   

Chứng chỉ hành nghề chuyên 
ngành- hạng 
Professional practice certificate - rank 

Thiết kế cơ - điện công trình - Hạng 
II hoặc tương đương 
Mechanical – electrical design of 
construction/ Structural design – Rank II 
or equivalent 

Số năm kinh nghiệm 
Years of experience  

> 10 năm 
> 10 years 

Chủ trì thiết kế kết 
cấu 
Structural designer 

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành 
Graduated from specialized 
university 

Các chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến kết cấu công trình 
Engineering majors related to structural 
construction 

Chứng chỉ hành nghề chuyên 
ngành- hạng 
Professional practice certificate - rank 

Thiết kế kết cấu công trình công 
nghiệp - Hạng II hoặc tương đương 
Industrial construction structure design – 
Rank II or equivalent 

Số năm kinh nghiệm 
Years of experience  

> 5 năm  
> 5 years 

Chủ trì thiết kế 
điện 
Electrical designer 

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành 
Graduated from specialized 
university 

Các chuyên ngành kỹ thuật điện/ 
điện công nghiệp 
Electrical engineering/industrial electrical 
engineering majors 

Chứng chỉ hành nghề chuyên 
ngành- hạng 
Professional practice certificate - rank 

Thiết kế cơ điện công trình - Hạng II 
hoặc tương đương 
Mechanical - electrical design of 
construction - Rank II or equivalent 

Số năm kinh nghiệm 
Years of experience  

> 5 năm  
> 5 years 



TT 
No. 

Nội dung 
Content  

Yêu cầu 
Requirement   

Hồ sơ đính kèm 
Attached dossier 

Ghi chú 
Note 

Chủ trì thiết kế 
điều hòa không khí 
Air conditioning 
designer 

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành 
Graduated from specialized 
university 

Kỹ sư các chuyên ngành kỹ thuật 
nhiệt - máy lạnh/ nhiệt - điện lạnh/ 
thông gió – cấp thoát nhiệt 
Engineer specialized in thermal 
engineering - air conditioning/heat - 
refrigeration/ventilation - heat supply and 
drainage 

Chứng chỉ hành nghề chuyên 
ngành- hạng 
Professional practice certificate - rank 

Thiết kế cơ điện công trình - Hạng II 
hoặc tương đương 
Mechanical - electrical design of 
construction - Rank II or equivalent 

Số năm kinh nghiệm 
Years of experience 

> 5 năm  
> 5 years 

Nhân sự hỗ trợ 
Support personnel 

Nhà thầu bố trí các nhóm nhân sự 
có chuyên môn phù hợp tham gia 
cùng với các chủ trì thực hiện đáp 
ứng tiến độ gói thầu. 
The contractor arranges groups of 
personnel with appropriate expertise 
to join with the implementation 
designers to meet the bidding 
package schedule. 

 Sơ đồ tổ chức 
Organizational chart 

2 Lập dự toán 
công trình 
Preparing cost 
estimates  

Chủ trì dự toán 
Leader of preparing 
cost estimates 

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành 
Graduated from specialized 
university 

Kinh tế xây dựng/quản lý xây dựng 
Construction economics/construction 
management. 

Chứng chỉ hành nghề chuyên 
ngành- hạng 
Professional practice certificate - rank 

Định giá xây dựng - Hạng II hoặc 
tương đương 
Construction valuation - Rank II or 
equivalent 

Số năm kinh nghiệm 
Years of experience 

> 5 năm  
> 5 years 

Nhân sự hỗ trợ 
Support personnel 

Nhà thầu bố trí các nhóm nhân sự 
có chuyên môn phù hợp tham gia 
cùng với các chủ trì thực hiện đáp 
ứng tiến độ gói thầu 
The contractor arranges groups of 
personnel with appropriate expertise 
to join with the implementation 
designers to meet the bidding 
package schedule.  

  



2. Yêu cầu báo giá 

Request a quote 

Phạm vi công việc của gói thầu 

 Scope of work of the package: 

Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (bao gồm xây dựng, ME và công nghệ) cho các 

hạng mục: 

Prepare construction drawing designs and cost estimation (including construction, ME and technology) 

for the following items: 

(1) Cải tạo phần MEP để lắp đặt buồng thổi khí riêng biệt cho nam và nữ ở khu đóng 

gói cấp 2 và kho nguyên liệu của 2 Xưởng Peni và Cepha 

 Renovate the ME items to install separate airshowers for men and women in the 2nd packaging areas 

and raw material warehouses of Peni and Cepha factories. 

(2) Sửa đường đi của nhân viên giặt đồ trong khu vực sản xuất (cấp sạch D) của 2 

xưởng Peni và Cepha. 

 Revise pathway of laundry personnel in production area (Grade D) of Peni and Cepha factories. 

(3) Fix the laundry staff's path in floor 2,3 

Sửa đường đi cho nhân viên giặt đồ tầng 2,3 

(4) Bố trí nhà giặt cho khu Peni và Cepha khu CNC 

 Additional laundry room for Peni and Cepha CNC areas 

(5) Tách biệt 2 khu Peni và Cepha: Bố trí thêm phòng y tế cho khu Cepha, Cải tạo 

phòng y tế cho khu Peni, ngăn vách hành lang 

 Separating the Peni and Cepha areas: Additional medical room for the Cepha area Renovating the 

medical room for the Peni area, separating the hallway walls 

Nhà thầu lưu ý/ Note for Contractors: 

+ Đây là nhà máy dược phẩm Beta-lactam đặc thù, công tác cải tạo với các yêu cầu 

khắc khe về kiểm soát sạch/bụi trong quá trình thi công, cũng như việc đấu nối, kết 

nối vào hệ thống hiện hữu phải đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. Vì vậy, phương 

án thiết kế phải phù hợp với hiện trạng đặc thù của nhà máy hiện hữu, dự toán nhà 

thầu lập phải bao gồm toàn bộ chi phí đủ để thực hiện công tác cải tảo, bao che bụi, 

kiểm soát độ sạch/bụi trong quá trình thi công cũng như di dời, kết nối với hệ thống 

hiện hữu. Dự toán thể hiện đầy đủ chi phí liên quan đến quản lý kiểm soát HSE cho 

toàn thời gian thi công, đồng thời các chi phí liên quan đến nhân công phải được tính 

toán cho làm thêm giờ, ngoài giờ và thi công trong điều kiện có kiểm soát ra vào 

nghiêm ngặt chống phát tán Betalactam theo đúng qui trình của DHG. 

This is a specific Beta-lactam pharmaceutical factory, the renovation work with strict requirements 

on cleanliness/dust control during construction, as well as connection to the existing system must 

ensure the system operates stably. Therefore, the design plan must be suitable with the specific 

current situation of the existing factory, and the cost estimation prepared by the contractor must 



include all costs sufficient to implement renovation work, dust cover, and cleanliness control/dust 

during construction as well as relocation and connection to existing systems. The cost estimation 

mentions full costs related to HSE management for the entire construction period, and costs 

related to labor must be calculated for overtime, and construction in strict conditions to control 

and prevent the spread of Betalactam in accordance with DHG's procedures. 

+ Phần công nghệ (BMS, EMS) là phần khó nhất trong thiết kế. Hệ thống BMS, EMS 

hiện hữu tại nhà máy Betalactam đang sử dụng là phần mềm được cung cấp bởi 

Schneider. Vì tính đặc thù của hệ thống, nhà thầu cần phải tiến hành khảo sát kỹ 

lưỡng để có phương án thiết kế phù hợp, tương thích với hệ thống hiện hữu. 

Regarding the technology (BMS, EMS) is the most difficult part in the design. The BMS and EMS 

systems currently used at the Betalactam factory are software provided by Schneider. Because of 

the specificity of the system, the contractor needs to conduct a thorough survey to have a suitable 

design plan compatible with the existing system. 

+ Hồ sơ thiết kế thi công và dự toán phải đầy đủ nội dung để có thể thực hiện thẩm tra. 

Construction design dossier and cost estimation must be mentioned enough content for verification. 

+ Sản phẩm cuối cùng bàn giao cho Chủ đầu tư trình phê duyệt: song ngữ Việt - Anh. 

The final products are handed over to the Investor for approval: bilingual Vietnamese – English. 

(Đính kèm bản vẽ mô tả các hạng mục cải tạo và Yêu cầu người sử dụng làm cơ sở 

để nhà thầu thiết kế. Nhà thầu cần xem xét kỹ tài liệu này để đủ thông tin báo giá, cũng 

như thực hiện thiết kế - lập dự toán (nếu được Chủ đầu tư lựa chọn thực hiện gói thầu) 

(Attach drawings describing renovation items and user requirements as a basis for the contractor to 

design. The Contractor needs to carefully review this dossier to have enough quotation information, 

as well as carry out design – prepare cost estimation (if the Investor chooses to carry out the bidding 

package) 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng/ Contract time: 

Toàn bộ công việc thiết kế, lập dự toán phải hoàn thành trong vòng 1 tháng (bao gồm 

thời gian xem xét, hoàn thiện theo góp ý của Chủ đầu tư) 

All design and cost estimation work must be completed within 1 month (including review and completion 

time according to the Investor's comments). 

4. Yêu cầu chung về Hồ sơ chào giá/General requirements: 

 Giá là trọn gói, không phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng (ngoại trừ Chủ 

đầu tư có yêu cầu khác ngoài các công việc nêu tại mục 2). 

 The price is a lump sum, not incurred during the performance of the contract (except for the Investor 

who requires other than the work mentioned in item 2). 

 Báo giá có hiệu lực ít nhất 03 tháng. 

Quotation is valid for at least 03 months. 

 Việc yêu cầu báo giá và báo giá của các nhà thầu không làm phát sinh bất kỳ mối 

quan hệ pháp luật nào nếu DHG không chọn đối tác báo giá để ký kết hợp đồng. Chi 




